

ΔΙΑΖΩΜΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Δημιουργία ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη των φορέων λειτουργίας (DMO) των προϊόντων Πολιτιστικού Τουρισμού (Πολιτιστικών Διαδρομών και Αρχαιολογικών Πάρκων), με πιλοτική εφαρμογή την Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ήπειρου»

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΘΗΝΑ, Οκτώβριος 2019

Σύμβαση για την ανάθεση του έργου:

«Δημιουργία ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη των φορέων λειτουργίας (DMO) των προϊόντων Πολιτιστικού Τουρισμού (Πολιτιστικών Διαδρομών και Αρχαιολογικών Πάρκων), με πιλοτική εφαρμογή την Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου»

Στην Αθήνα σήμερα, Παρασκευή 18 Οκτωβρίου του έτους 2019, μετά την υπ' αριθμόν 5 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις 15 Οκτωβρίου 2019, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

- > αφ' ενός το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μπουμπουλίνας, αριθμό 30, κάτοχο Α.Φ.Μ 998191496 που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο αυτού, κο Σταύρο Μπένο, εφ' εξής καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» αφενός και αφ' ετέρου
- > αφ' ετέρου η ατομική επιχείρηση "Χρήστος Χιώτης", η οποία εδρεύει στην Γλυφάδα, επί της οδού Άθωνος 17Α, με Α.Φ.Μ. 118341010, που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Γλυφάδας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή αυτής, κο Χιώτη Χρήστο, εφ' εξής καλούμενο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

Το τελευταίο διάστημα βασικό μέλημα όλων των έμπλεκόμενων φορέων, για τη σωστή λειτουργία των προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού (Πολιτιστικών Διαδρομών & Αρχαιολογικών Πάρκων) είναι η διαχείριση, οργάνωση και διακυβέρνησή τους και η εξασφάλιση ενός Φορέα Λειτουργίας και Διαχείρισης (Destination Management Organization - DMO), ο οποίος θα μεριμνά καθημερινά, ώστε όλη η «αλυσίδα» πόρων και υπηρεσιών των παραπάνω ολιστικών προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού να διατηρεί υψηλή ποιότητα.

Στο παραπάνω πλαίσιο το «ΔΙΑΖΩΜΑ» αναλαμβάνει να υποστηρίξει τους φορείς λειτουργίας των παραπάνω προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού, καθώς και να συνδράμει ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια λειτουργία και βιωσιμότητα των παραπάνω προϊόντων. Συνεπώς, το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» συστήνει ειδική δομή, η οποία αναλαμβάνει τα εξής:

1. Υποστήριξη των DMO να οργανώσουν με τον βέλτιστο τρόπο την παρακολούθηση του κάθε κρίκου της αλυσίδας ποιότητας των προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού.
2. Συνεχή παραγωγή κειμένων και ενημερωτικού υλικού για τους σκοπούς της προώθησης των παραπάνω προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού, καθώς και των μνημείων που αυτά περιλαμβάνουν.



2

3. Συνεχή εκπαίδευση των στελεχών του Φορέα Λειτουργίας και της συστάδας επιχειρήσεων (cluster) πάνω σε νέες τεχνολογίες για την υποστήριξη του Marketing των προϊόντων αυτών.
4. Υποστήριξη των DMO, ώστε να εφαρμόζουν τα ισχύοντα για το cluster επιχειρήσεων και να συνδράμουν τις επιχειρήσεις ώστε να πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια (π.χ. δημιουργία ιστοσελίδας κ.α.):
5. Ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της κάθε Περιφέρειας - Δήμου όσον αφορά την επιχειρηματικότητα.

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ανάθεση του έργου: «Δημιουργία ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη των φορέων λειτουργίας (DMO) των προϊόντων Πολιτιστικού Τουρισμού (Πολιτιστικών Διαδρομών και Αρχαιολογικών Πάρκων), με πιλοτική εφαρμογή την Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου».

Συνοπτικά τα παραδοτέα του παραπάνω έργου είναι τα εξής:

1. Βελτίωση υπάρχουσας Ιστοσελίδας της Πολιτιστικής Διαδρομής των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου.
2. Δημιουργία Ψηφιακού αποθετηρίου κατά το παράδειγμα της Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας (ΟΙΔΙΠΟΥΣ) για την αποθήκευση όλων των δεδομένων της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, όπως κείμενα, φωτογραφίες μνημείων κ.α.
3. Πλατφόρμα παρακολούθησης Διαδρομής για το φορέα λειτουργίας (DMO)
4. Website Ενημέρωσης και Διαβούλευσης της Συστάδας των Επιχειρήσεων που εντάσσονται στη Διαδρομή (CLUSTER)
5. Τεχνική υποστήριξη από τον ΑΝΑΔΟΧΟ προς όλους όσους θα διαχειρίζονται τα παραπάνω εργαλεία.

Αναλυτικότερα:

Για το υπόέργο 1: Βελτίωση υπάρχουσας Ιστοσελίδας της Πολιτιστικής Διαδρομής των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου.

Θα δημιουργηθεί μια πιο ευέλικτη αρχιτεκτονική δομή της υπάρχουσας ιστοσελίδας, με σκοπό να υποδεχθεί και μελλοντικές προσθήκες (π.χ. ωράρια αρχαιολογικών χώρων, ωράρια ΚΤΕΛ, καιρικές συνθήκες σε αρχαιολογικούς χώρους κ.α.).

Θα γίνουν επεμβάσεις στον κώδικα της ιστοσελίδας, ώστε να είναι δυνατή η ενημέρωσή της από (οποιοδήποτε) αποθετήριο, καθώς επίσης και αισθητικές επεμβάσεις, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Επιπλέον, θα γίνουν έλεγχοι και επεμβάσεις, όπου χρειαστεί, για την καλή λειτουργία της πλατοφόρμας (αντίγραφα ασφαλείας, ασφάλεια συστήματος).

στο μέλλον
στο χαρτί μελλοντικά

Για το υπόεργο 2: Δημιουργία Ψηφιακού αποθετηρίου κατά το παράδειγμα της Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας (ΟΙΔΠΟΥΣ) για την αποθήκευση όλων των δεδομένων της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ήπειρου, όπως κείμενα, φωτογραφίες μνημείων κ.α.

Το παραπάνω έργο θα περιλαμβάνει ανοιχτά δεδομένα για όλους σχετικά με την κάθε και τα δεδομένα θα παρουσιάζουν διαλειτουργικότητα, με σκοπό να αξιοποιηθούν σε μελλοντικές εφαρμογές.

Τέλος, θα επιτευχθεί συγχρονισμός σε πραγματικό χρόνο με την Ιστοσελίδα της διαδρομής για να προβάλλονται άμεσα όλες οι πληροφορίες στην Ιστοσελίδα.

Για το υπόεργο 3: Πλατφόρμα παρακολούθησης Διαδρομής για το φορέα λειτουργίας (DMO)

Πρόκειται για ιστοσελίδα που θα τη διαχειρίζεται ο DMO και θα παρέχει ενημέρωση για την διαδρομή προς τους φορείς και επαγγελματίες που συμμετέχουν σε αυτήν. Θα λειτουργεί ως ενημερωτικό hub για ανακοινώσεις που αφορούν τη διαδρομή και θα απευθύνονται σε όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες, πλην τουριστών.

Ταυτόχρονα θα λειτουργεί και ως εσωτερικό εργαλείο του DMO για:

- τη σύλλογή πληροφοριών από άλλες πηγές και την παρουσίαση τους μέσω έναν Πίνακα Ελέγχου (Dashboard). Η ποσότητα και το είδος των πληροφοριών αυτών, καθώς και των διαθέσιμων ενεργειών θα καταγραφούν μετά από αίτημα του DMO για το ποιες πληροφορίες χρειάζεται.
- την παρακολούθηση των διαδικασιών για την ένταξη των επιχειρήσεων, μέσω συστήματος διαχείρισης ροών (workflow)
- ένα δίαυλο επικοινωνίας φορέων και επαγγελματιών που σχετίζονται με την διαδρομή, με το DMO (ανακοινώσεις - Φεστιβάλ συνέδρια).

1. Διαδικασία ένταξης (ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ)

Πρόκειται για μια ειδική ενότητα με βασικό στοιχείο τη φόρμα αίτησης εγγραφής της επιχείρησης στο σύμφωνο ποιότητας. Μπορεί να περιλαμβάνει και ενημερωτικό υλικό σε όποια μορφή είναι διαθέσιμο.

Σε αυτό το σημείο ο DMO λαμβάνει ενημέρωση για την εγγραφή ενός μέλους στο σύμφωνο ποιότητας και μπορεί να ξεκινήσει την διαδικασία της διακρίβωσης. Το σύστημα αναμένει για το κλικ έγκρισης από τον DMO, ώστε να προχωρήσει στα επόμενα βήματα.

Με την έγκριση, τα στοιχεία αποθηκεύονται στο website του DMO και ταυτόχρονα συγχρονίζονται με την τουριστική ιστοσελίδα της διαδρομής. Έπειτα η επιχείρηση λαμβάνει email επιτυχημένης ολοκλήρωσης της διακρίβωσης μαζί με τον σύνδεσμο για το προφίλ της στην τουριστική σελίδα της διαδρομής.

2. Διαδικασία ελέγχου της πιστοποίησης σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης.

Αμέσως μετά, η ίδια αίτηση, με τα ίδια στοιχεία, προχωράει για την πιστοποίηση. Εδώ με την ολοκλήρωση όλων των κριτηρίων, ο DMO επιλέγει την «Εγκριση» και αυτόματα το προφίλ της επιχείρησης λαμβάνει το σήμα της διαδρομής. Σε πρώτο χρόνο συγχρονίζεται και η τουριστική ιστοσελίδα, ώστε να εμφανιστεί το ενημερωμένο προφίλ.

3. Διαδικασία παρακολούθησης της τήρησης του συμφώνου

Σε αυτό το σημείο και βασιζόμενοι στο πρόγραμμα ελέγχου που θα έχει ο DMO, μπορούμε να εισάγουμε υπενθυμίσεις για κάθε μια αίτηση ξεχωριστά που αυτόματα, και μετά την παρέλευση του δηλωθέντος χρονικού διαστήματος, θα ενημερώνει τον DMO ότι πρέπει να προχωρήσει στον έλεγχο.

Σε όλες τις φάσεις της παρακολούθησης ο DMO έχει στην διάθεσή του ένα Inbox που βλέπει όλες τις εικρεμότητες μαζί (διακρίβωση, πιστοποίηση, τήρηση κανόνων)

Συνοπτικά τα παραδοτέα του παραπάνω έργου συνοψίζονται ως εξής:

- Πίνακας Ελέγχου για όλη τη διαδρομή και άντληση χρηστικών δεδομένων σχετικά με τη διαδρομή.
- Φόρμα εγγραφής ενός νέου μέλους στο Cluster.
- Πλατφόρμα παρακολούθησεις της διαδικασίας διακρίβωσης ενός νέου μέλους.
- Πλατφόρμα παρακολούθησης της διαδικασίας ελέγχου της πιστοποίησης σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης.

Για το υπόέργο 4: Website Ενημέρωσης και Διαβούλευσης της Συστάδας των Επιχειρήσεων που εντάσσονται στη Διαδρομή (CLUSTER)

Πρόκειται για τη δημιουργία μιας μικρής ιστοσελίδας (Mini-site) που θα την διαχειρίζεται το Cluster των επιχειρήσεων και θα παρέχει ενημέρωση προς τα μέλη του για όλα τα ζητήματα που τους αφορούν.

Σημαντικότερο κομμάτι αυτού του site θα είναι η ενότητα της διαβούλευσης, όπου θα αναρτώνται όλα τα θέματα του cluster που είναι προς συζήτηση, ώστε αυτή να γίνεται διαδικτυακά και να μπορούν να συμμετέχουν όλοι.

Χαρακτηριστικά του παραπάνω website:

Η σελίδα αυτή θα έχει πολύ απλό σχεδιασμό, μιας και θα έχει καθαρά ενημερωτικό ρόλο. Η σελίδα δεν θα είναι προσβάσιμη σε όλους. Συνεπώς, για να περιηγηθεί κάποιος πρέπει πρώτα να συνδεθεί με τα στοιχεία χρήστη που του έχουν δοθεί κατά την εγγραφή του.

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is on the left, and the second is on the right, with the number '5' written next to it.

Στα θέματα προς διαβούλευση θα υπάρχει και χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης. Επίσης, θα υπάρχει δυνατότητα ψηφοφορίας στα σχόλια των μελών, ώστε να μπορούν να προκύπτουν οι δημοφιλέστερες προτάσεις και να επιλέγουν οι “συνομιλητές” αν θέλουν να ενημερώνονται μέσω email για το αν κάποιος απάντησε στο σχόλιο τους ή ακόμη και για οποιοδήποτε σχόλιο γίνεται μέσα στο συγκεκριμένο θέμα.

Τα θέματα μπορούν να περιέχουν περιεχόμενο όλων των ειδών (κείμενο, εικόνες, συνημμένα αρχεία κτλ.)

Τα σχόλια που αναρτώνται περνούν (αυτόματα) μέσα από αυστηρό έλεγχο για τον εντοπισμό τυχόν υβριστικού περιεχομένου κ.λπ. Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα και στους άλλους χρήστες να κάνουν αναφορά σε οποιοδήποτε άλλο σχόλιο που θεωρούν ότι είναι κακόβουλο ή τους προσβάλλει ώστε να περάσει από έλεγχο.

Sitemap Cluster Website:

Η ιστοσελίδα του Cluster προτείνουμε να αποτελείται από τις εξής ενότητες.


- Αρχική Σελίδα
- Ανακοινώσεις (αρχείο ανακοινώσεων)
 - Ατομική σελίδα ανακοίνωσης
- Εκδηλώσεις
 - Ατομική σελίδα εκδήλωσης
- Διαβούλευση (αρχείο θεμάτων προς διαβούλευση)
 - Ατομική σελίδα θέματος προς διαβούλευση
- Επικοινωνία
- Σύνδεση ανακοινώσεων και εκδηλώσεων με Google Calendar

Χαρακτηριστικά όλων των υποέργων:

- Χρησιμοποιούνται τεχνολογίες 100% Ανοιχτού Κώδικα.
- Είναι βασισμένες όλες στην ίδια πλατφόρμα (WordPress), πράγμα που τις καθιστά εύκολες στην διαχείριση τους, μιας μπορεί να εκπαιδευτεί ένα άτομο για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται.
- Χρησιμοποιούν αυστηρά συστήματα ασφάλειας.
- Είναι GDPR-Ready από την κατασκευή τους.
- Η δυνατότητα που έχει η πλατφόρμα (WordPress), να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) ως λειτουργικότητα ενσωματωμένη στον πυρήνα της.

5. Για το υπόεργο 5: τεχνική υποστήριξη από τον ΑΝΑΔΟΧΟ προς όλους όσους θα διαχειρίζονται τα παραπάνω εργαλεία.

Μετά την ολοκλήρωση και παράδοση των τεσσάρων πρώτων παραδοτέων ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει να παρέχει τεχνική υποστήριξη (τηλεφωνική επικοινωνία, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση προσωπικού, απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη) προς όλους όσους θα διαχειρίζονται τα παραπάνω εργαλεία (ΔΙΑΖΩΜΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ).



Α.Ε. και cluster Επιχειρήσεων του προγράμματος Πολιτιστική Διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου).

ΑΡΘΡΟ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο χρόνος εκπόνησης του έργου από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ορίζεται στους 6 μήνες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

Ειδικότερα, η υλοποίηση του έργου θα γίνει σταδιακά, σύμφωνα με το κατωτέρω χρονοδιάγραμμα:

A/A	Περιγραφή εργασίας	Διάρκεια Υλοποίησης	Ημερομηνία Παράδοσης
1.	Βελτίωση υπάρχουσας Ιστοσελίδας της Πολιτιστικής Διαδρομής των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου.	4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης	20 / 02 / 2020
2.	Δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου	4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης	20 / 02 / 2020
3.	Πλατφόρμα παρακολούθησης Διαδρομής για το φορέα λειτουργίας (DMO)	2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης	20 / 12 / 2019
4.	Website Ενημέρωσης και Διαβούλευσης της Συστάδας των Επιχειρήσεων που εντάσσονται στη Διαδρομή (CLUSTER)	1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης	15 / 11 / 2019
5.	Τεχνική υποστήριξη από τον ΑΝΑΔΟΧΟ προς όλους όσους θα διαχειρίζονται τα παραπάνω εργαλεία.	2 μήνες από την παράδοση των τεσσάρων πρώτων παραδοτέων.	20 / 04 / 2020

Για την παραλαβή του έργου ορίζεται τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τους κ.κ.:

1. Ευδόκιμο Φρέγκογλου, Υπεύθυνο Πολυμέσων – project manager του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ως εκπρόσωπο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»,
2. Σταγκίκα Αριστοτέλη, Οικονομολόγο στην ΉΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, ως εκπρόσωπο της ΉΠΕΙΡΟΣ ΑΕ.



3. Καράμπελα Νίκο, Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Cluster Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων, ως εκπρόσωπο του CLUSTER.

Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης του έργου, πέρα από τις προθεσμίες που αναγράφονται στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, εάν κατά την εκπόνησή του προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κατά την κρίση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

ΑΡΘΡΟ 3 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσόν των **5.000,00 ευρώ**, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, **ήτοι 6.200,00 ευρώ** και θα καταβληθεί σε δόσεις, ως ακολούθως:

30% με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης,
30% με την παράδοση των υποέργων 4 και 3
20% με την παράδοση των υποέργων 1 και 2
20% με την ολοκλήρωση του υποέργου 5.


Η ανωτέρω αμοιβή δεν υπόκειται σε κρατήσεις, εκτός τυχόν παρακράτησης φόρου.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται τη διατήρηση της ισχύς της αμοιβής και παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα να ζητήσει αναπροσαρμογή της λόγω οποιασδήποτε αλλαγής συνθηκών, εκτός από την περίπτωση μεταβολής της ισχύουσας νομοθεσίας για τον αναλογούντα Φ.Π.Α..

Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ» στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, σε εκπλήρωση των κοινωφελών σκοπών του, προκειμένου ο τελευταίος να καταβάλει στον ΑΝΑΔΟΧΟ την αμοιβή του, έναντι έκδοσης των σχετικών νόμιμων παραστατικών στο όνομα του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με την υπογραφή της συμβάσεως μεταβιβάζει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ χωρίς επιπλέον αμοιβή όλα τα περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το πνευματικό του δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993.



Handwritten signatures of the parties involved in the contract, including the Cluster Head, the Researcher, and the Workload Holder.

ΑΡΘΡΟ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει το ανατιθέμενο έργο με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, κατά επιστημονικά άρτιο τρόπο και σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της σύμβασης.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε υποδείξεις του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και να προσαρμόζει ανάλογα το έργο του.

ΑΡΘΡΟ 6 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Στην περίπτωση αυτή ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να αναθέσει το έργο σε άλλο ΑΝΑΔΟΧΟ.

ΑΡΘΡΟ 7 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

Σε περίπτωση επελεύσεως εξαιρετικού μη προβλέψιμου και μη αποτρέψιμου γεγονότος που καθιστά αδύνατη την έναρξη, πρόοδο ή ολοκλήρωση του έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη ελευθερώνονται αμοιβαίως από τις εκ της συμβάσεως απορρέουσες υποχρεώσεις τους, πλην της καταβολής στον ΑΝΑΔΟΧΟ της αμοιβής για τις μέχρι τότε εκτελεσθείσες εργασίες της σύμβασής του.

ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όλοι οι όροι της παρούσης σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή συμπλήρωση οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου.


ΑΡΘΡΟ 9 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και το καταστατικό του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης τυχόν διαφοράς, σχετικής με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Σε περίπτωση αποτυχίας της ανωτέρω προσπάθειας, άρμόδια για την επίλυση της διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία, αφού αναγνώσθηκε από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται από αυτούς σε δύο αντίτυπα, από τα οποία έλαβε από ένα έκαστος εξ' αυτών.



9

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ:

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ



ΔΙΑΖΩΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΠΤΕΙΝΟΣ ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΤΡΟΦΑΙΣΗΣ ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΑΘΩΝΟΣ 17Α, 16562, ΓΛΥΦΑΔΑ
ΤΗΛ. 210 8292400, FAX: 210 8254258
ΑΦΜ: 098191496 - ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΑΣ

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ:

Ο διαχειριστής της ατομικής
επιχείρησης "Χιώτης Χρήστος"

ΧΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
ΑΘΩΝΟΣ 17Α, 16562, ΓΛΥΦΑΔΑ
ΑΦΜ: 118341010-ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Χιώτης Χρήστος