



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΤΑΝΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ»

Στην Ηγουμενίτσα, σήμερα την 2^η του μηνός Μαΐου 2012 οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής “Συμβαλλόμενοι”:

α) Η Περιφέρεια Ηπείρου, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας κ. **Θωμά Πιτούλη**, κάτοικο Ηγουμενίτσας

β) Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τη Γενική Γραμματέα κ. **Λίνα Μενδώνη**, κάτοικο Αθηνών
συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Προίμιο

Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»,

β) την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/89348/19.9.08 Υ.Α. (ΦΕΚ 2032/Β/2.10.2008) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού” στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού», άρθρο 1 παρ. 34,

γ) το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5.8.91), για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων

δ) το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/23.3.92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων»,


ε) τις διατάξεις του Ν 3812/09 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28-12-09)»

στ) τις διατάξεις των άρθρων 100 και 113 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Καλλικράτης)».



ζ) το άρθρο 1, παρ. 6, περ. στ’ του Ν 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/31.05.1982),

η) το Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου»

θ) την υπ’ αρ. 24/4/09.05.2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για την έγκριση χρηματοδότησης και κατάρτισης της παρούσης.

ι) το υπ’ αρ.  έγγραφο του ΥΠ.Π.Ο.Τ για την αποδοχή των όρων της παρούσης

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας για την εκπόνηση και την



εφαρμογή του εν θέματι προγράμματος εργασιών και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής του.

Περιεχόμενο της Σύμβασης

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα:

- Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1).
- Τους στόχους και το περιεχόμενο του Προγράμματος (άρθρο 2).
- Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3).
- Την ισχύ της Σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών (άρθρο 4).
- Τον φορέα υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης (άρθρο 5).
- Τον προϋπολογισμό, τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης του Προγράμματος (άρθρο 6).
- Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων (άρθρο 7).
- Το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση του χώρου (άρθρο 8).
- Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του (άρθρο 9)
- Τα προβλεπόμενα σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς - ρήτρες (άρθρο 10)
- Τις τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 11)
- Τα όρια της Σύμβασης και τις τελικές διατάξεις (άρθρο 12).

Άρθρο 2

Στόχοι και Περιεχόμενο του Προγράμματος

Στόχοι του Προγράμματος είναι η πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών τεκμηρίωσης και η λήψη άμεσων προκαταρκτικών μέτρων προστασίας στο αρχαίο θέατρο Γιτάνων Θεσπρωτίας, εργασίες οι οποίες θα συμβάλλουν στη συναγωγή των απαιτούμενων αρχαιολογικών δεδομένων που θα επιτρέψουν τη μελλοντική εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης του αρχαίου μνημείου.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:


1. Λήψη προσωρινών μέτρων αντιστήριξης του δυτικού τείχους της οχύρωσης υπέρ το θέατρο
2. Αποψίλωση
3. Έλεγχος και συμπλήρωση υπάρχουσας τοπογραφικής και αρχιτεκτονικής αποτύπωσης
4. Συγκέντρωση - ταξινόμηση και τεκμηρίωση διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών
5. Ανασκαφική έρευνα
6. Σχεδιαστική αποτύπωση
7. Φωτογραφική τεκμηρίωση
8. Εργασίες συντήρησης - προστασίας
9. Λήψη εκτύπων επιγραφών
10. Εργοταξιακή - τεχνική υποδομή

Άρθρο 3

Αντικείμενο της Σύμβασης

Το αντικείμενο της Σύμβασης έχει ως εξής ανά/ενότητα εργασίας του άρθρου 2 της παρούσης Σύμβασης:

1. Λήψη προσωρινών μέτρων αντιστήριξης του δυτικού τείχους της οχύρωσης υπέρ το



θέατρο. Οι εργασίες αυτές, που κρίνονται απαραίτητες τόσο για την προστασία του προσωπικού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών όσο και για την προστασία του μνημείου, περιλαμβάνουν κατασκευή και τοποθέτηση πλαισίων αντιστήριξης, σε επιλεγμένα τμήματα του τείχους, μετά από σχεδιαστική αποτύπωση και εκπόνηση σχετικής τεχνικής έκθεσης.


2. **Αποψίλωση.** Οι εργασίες αποψίλωσης θα καλύψουν το σύνολο της έκτασης του αρχαίου θεάτρου, καθώς και μία ζώνη περιμετρικά του.
3. **Έλεγχος και συμπλήρωση υπάρχουσας τοπογραφικής και αρχιτεκτονικής αποτύπωσης.** Θα συμπληρωθούν τα υπάρχοντα τοπογραφικά/αρχιτεκτονικά σχέδια (κλιμ. 1:100, 1:50) με αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του μνημείου και όλων των νέων δεδομένων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών, με παράλληλη αρίθμηση όλων των εδωλίων και λοιπών αρχιτεκτονικών μελών.
4. **Συγκέντρωση - ταξινόμηση και τεκμηρίωση διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών.** Καταπεσμένα αρχιτεκτονικά μέλη, που βρίσκονται διάσπαρτα στο χώρο του μνημείου, μετά τη λεπτομερή τεκμηρίωσή τους (καταχώρηση σε μητρώο αρχιτεκτονικών μελών), θα απομακρυνθούν και θα συγκεντρωθούν σε κατάλληλα διαμορφωμένο πλάτωμα στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για όσα αρχιτεκτονικά μέλη κριθεί απαραίτητο να απομακρυνθούν, για λόγους προστασίας, κατά την πορεία των εργασιών. Για την απομάκρυνση των λίθων ενδέχεται να απαιτηθεί η χρήση μηχανικών μέσων.
5. **Ανασκαφική έρευνα.** Θα ολοκληρωθεί η ανασκαφική διερεύνηση του κάτω διαζώματος του κοίλου (νότιο τμήμα) και θα ξεκινήσουν ανασκαφικές εργασίες στο άνω διάζωμα. Η απομάκρυνση, εκτός της περιοχής του αρχαίου θεάτρου, των μάζων που θα προκύψουν από τις εν λόγω εργασίες δύναται να πραγματοποιηθεί και με μηχανικά μέσα.
6. **Σχεδιαστική αποτύπωση.** Θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής σχεδιαστική αποτύπωση επιλεγμένων αρχιτεκτονικών μελών καθώς και κινητών ευρημάτων που θα προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών.
7. **Φωτογραφική τεκμηρίωση.** Θα τεκμηριωθούν φωτογραφικά όλα τα είδη και οι φάσεις των πραγματοποιούμενων εργασιών.
8. **Εργασίες συντήρησης - προστασίας.** Θα πραγματοποιηθούν επείγουσες σωστικές επεμβάσεις συντήρησης και προστασίας αρχιτεκτονικών μελών (καθαρισμός, μικροστερεώσεις, κάλυψη κλπ), όπου κριθεί αναγκαίο, καθώς και συντήρηση κινητών ευρημάτων που θα προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών.
9. **Λήψη εκτύπων επιγραφών.** Θα συμπληρωθεί ο κατάλογος των εκτύπων από τις επιγραφές των εδωλίων που είναι ήδη ορατά, καθώς και όσων ενεπίγραφων εδωλίων αποκαλυφθούν κατά την πορεία των εργασιών.
10. **Εργοταξιακή - τεχνική υποδομή.** Θα εξασφαλισθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός σε εργαλεία, υλικά, μηχανήματα και θα διαμορφωθούν οι αναγκαίες εργοταξιακές εγκαταστάσεις (χώρος συγκέντρωσης αρχιτεκτονικών μελών, οικίσκος, ράμπες απομάκρυνσης χωμάτων κλπ).

Άρθρο 4

Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης και Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Ως έναρξη ισχύος της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της και ως λήξη η 31.12.2012, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 αυτής.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικείμενου τη Σύμβασης είναι 7 μήνες, από την 01.06.2012 έως 31.12.2012. Αναλυτικότερα, το χρονοδιάγραμμα εργασιών έχει ως ακολούθως:



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

01.06.2012 - 30.06.2012	Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, αναθέσεις για προμήθεια υλικών/εξοπλισμού και για παροχή υπηρεσιών. Τοποθέτηση πινακίδας έργου. Εξασφάλιση εργοταξιακής - τεχνικής υποδομής. Αποψίλωση.
01.07.2012 - 31.08.2012	Λήψη προσωρινών μέτρων αντιστήριξης του δυτικού τείχους της οχύρωσης υπέρ το θέατρο. Έλεγχος και συμπλήρωση υπάρχουσας τοπογραφικής και αρχιτεκτονικής αποτύπωσης. Έναρξη ανασκαφικής έρευνας. Φωτογραφική τεκμηρίωση.
01.09.2012 - 31.10.2012	Ανασκαφική έρευνα. Συμπλήρωση τοπογραφικής και αρχιτεκτονικής αποτύπωσης. Σχεδιαστική αποτύπωση. Συγκέντρωση - ταξινόμηση και τεκμηρίωση διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών. Εργασίες συντήρησης -προστασίας. Φωτογραφική τεκμηρίωση.
01.11.2012 - 31.12.2012	Ανασκαφική έρευνα. Συμπλήρωση τοπογραφικής και αρχιτεκτονικής αποτύπωσης. Σχεδιαστική αποτύπωση. Συγκέντρωση - ταξινόμηση και τεκμηρίωση διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών. Εργασίες συντήρησης -προστασίας. Φωτογραφική τεκμηρίωση. Λήψη εκτύπων επιγραφών. Σύνταξη και υποβολή τελικού απολογισμού του έργου.

Άρθρο 5

Φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης

Φορέας υλοποίησης του προαναφερθέντος Προγράμματος ορίζεται η ΛΒ' Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΛΒ' Ε.Π.Κ.Α.).

Τα έργα και γενικότερα οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την πραγματοποίηση αρχαιολογικών εργασιών.

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με αυτεπιστασία και απολογιστικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 6


Προϋπολογισμός, πόροι και τρόπος χρηματοδότησης του Προγράμματος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος, ανέρχεται στις 100.000,00 €. Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (πρόγραμμα κατανομής πιστώσεων ΚΑΠ 2012). Η πίστωση για το έτος 2012 είναι 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει το Φορέα χρηματοδότησης. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες, προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση.

Η διάθεση της πίστωσης θα γίνεται από την Περιφέρεια Ηπείρου στη ΛΒ' Ε.Π.Κ.Α. Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα, με βάση έκθεση εκτελεσθεισών εργασιών θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της ΛΒ' Ε.Π.Κ.Α. ή το νόμιμο αναπληρωτή του, η οποία θα κατατίθεται από τη ΛΒ' Ε.Π.Κ.Α. στη Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα παραστατικά.

Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγματοποίηση του αντικειμένου της παρούσας



Handwritten signature.

Σύμβασης ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Το κόστος ανάληψης της οποιασδήποτε υποχρέωσης του Υπουργείου θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της παρούσας.

Άρθρο 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

Η ΛΒ' Ε.Π.Κ.Α. αναλαμβάνει την εκτέλεση του Προγράμματος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Νόμο, στη Σύμβαση κλπ., καθώς και σε μελέτες που τυχόν απαιτηθούν κατά την εξέλιξη των εργασιών. Στο τέλος του έτους υποχρεούται να υποβάλει στον αντισυμβαλλόμενο απολογισμό των εργασιών.

Η Περιφέρεια Ηπείρου αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτεί τακτικά το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο.

Στο χώρο του έργου θα τοποθετηθεί πινακίδα όπου θα αναφέρεται ο χρηματοδότης. Επίσης θα γίνεται σχετική καταχώρηση σε έντυπα που τυχόν εκδοθούν.

Άρθρο 8

Ιδιοκτησιακό καθεστώς - Χρήση χώρου

Ο αρχαιολογικός χώρος Γιτάνων, στον οποίο θα εκτελεσθεί το έργο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, έχει κηρυχθεί με την υπ' αρ. 15794/19.12.1961 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 35/Β/02.02.1962) και έχει παραχωρηθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού με την υπ' αρ. 125/21.12.1984 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Φ.Ε.Κ. 211/Α/27.12.1984). Η παραχωρηθείσα έκταση μεταγράφηκε στο ΥΠ.ΠΟ.Τ. με το υπ' αρ. 37807/08.06.2005 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Φιλιατών στον Τόμο 38 με αριθμό 875. Ο αρχαιολογικός χώρος Γιτάνων αποτελεί οργανωμένο επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο αρμοδιότητας της ΛΒ' Ε.Π.Κ.Α. του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Άρθρο 9

Όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης αυτής ορίζεται Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των συμβαλλομένων (με τους νόμιμους αναπληρωτές τους) ως ακολούθως: από το ΥΠ.ΠΟ.Τ., ο κ. Κωνσταντίνος Σουρέφ, αρχαιολόγος - αναπληρωτής προϊστάμενος της ΛΒ' Ε.Π.Κ.Α., που θα εκτελεί και χρέη προέδρου, αναπληρούμενος από την κ. Βασιλική Λάμπρου, αρχαιολόγο της ΛΒ' Ε.Π.Κ.Α., ο κ. Χρήστος Τσακούμης, αρχιτέκτονας της ΛΒ' Ε.Π.Κ.Α., αναπληρούμενος από την κ. Αντωνία Τζωρτζάτου, αρχαιολόγο της ΛΒ' Ε.Π.Κ.Α., καθώς και η κ. Καλλιόπη Πρέκα-Αλεξανδρή, Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων, υπεύθυνη της συστηματικής ανασκαφικής έρευνας του αρχαίου θεάτρου των Γιτάνων, και από την Π.Ε. Θεσπρωτίας η κα Άννα Δήμα, Πολιτικό Μηχανικό της Δ/σης Τεχνικών Έργων, με αναπληρώτρια την κα Ντάρα Μαρία, Πολιτικό Μηχανικό της Δ/σης Τεχνικών Έργων.

Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή.

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής, η εν γένει επίλυση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται και η έγκριση ειδικότερων ρυθμίσεων στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης.



Handwritten signature.

Άρθρο 10
Αντισυμβατική συμπεριφορά - ρήτρες

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από πλευράς του ενός μέρους, έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσπρωτίας.

Άρθρο 11
Τροποποιήσεις της σύμβασης

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα προγραμματική σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί ως προς το αντικείμενο, τους πόρους, το χρονοδιάγραμμα και λοιπούς όρους της σύμβασης, καθώς, επίσης, και να παραταθεί η διάρκειά της για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους δύο μήνες.

Άρθρο 12
Όρια της Σύμβασης και Τελικές Διατάξεις

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Πολιτισμική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος φορέας λειτουργίας του αρχαίου θεάτρου των Γιτάνων θα είναι η ΔΒ' Ε.Π.Κ.Α.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε τέσσερα πρωτότυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφερειακή Ενότητα
Θεσπρωτίας

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ

Για το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

Η Γενική Γραμματέας

ΑΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ