

Δ Ι Α Ζ Ω Μ Α

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (WEBSITE) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: • ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: • ΑΜΚΕ «Ματαρόα»

ΑΘΗΝΑ, Μάρτιος 2019



Σύμβαση για την ανάθεση του έργου:

**«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (WEBSITE) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΘΕΑΤΡΩΝ»**


Στην Αθήνα σήμερα την 29 Μαρτίου του έτους 2019, μετά την υπ' αριθμόν 2 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις 19 Μαρτίου 2018, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

- **αφ' ενός** το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μπουμπουλίνας, αριθμό 30, κάτοχο Α.Φ.Μ 998191496 που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο αυτού, κο Σταύρο Μπένο, εφ' εξής καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» αφενός και
- **αφ' ετέρου** η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ματαρόα», η οποία εδρεύει στην Βέργα Καλαμάτας, κάτοχο Α.Φ.Μ. 997244251, που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Καλαμάτας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή αυτής, Αντώνη Παπαδόπουλο, εφ' εξής καλούμενο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών κατασκευής και υποστήριξης ηλεκτρονικής ιστοσελίδας για το πρόγραμμα «Διεθνές Δίκτυο Αρχαίων Θεάτρων», η οποία θα επιτρέπει τη διεπαφή πολλών χρηστών και θα φιλοξενεί το αποτέλεσμα της καταγραφής και επιστημονικής τεκμηρίωσης των αρχαίων θεάτρων που εντοπίζονται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου. Η εύχρηστη διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα, θα αποτελεί και μια μορφή αποθετήριου του επιστημονικού υλικού και θα το επικοινωνεί στους επισκέπτες της με τρόπο ελκυστικό και απλό.



A. Για την ιστοσελίδα θα πραγματοποιηθούν παρακάτω εργασίες:


1. Σχεδίαση της δομής και του μενού της ιστοσελίδας στην αγγλική γλώσσα. Διευκρινίζουμε ότι, στο πεδίο «Επιστημονικά Δελτία» θα υπάρχει δελτίο καταχώρησης στην αγγλική και στην γλώσσα χρήσης της χώρας που βρίσκεται το αρχαίο μνημείο (ελληνική, ιταλική, ισπανική, σε πρώτη χρονική φάση και γαλλική, γερμανική και τουρκική στη συνέχεια).
2. Την καταχώρηση της διεύθυνσης του website (domain) για το διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.
3. Παροχή ενός βασικού πακέτου φιλοξενίας για ένα domain name, δηλαδή ένα διαμοιραζόμενο περιβάλλον φιλοξενίας με πολλαπλές βαθμίδες αρχιτεκτονικής φιλοξενίας (app-server, database-server, caching-server) την έκδοση πιστοποιητικού SSL για το website για το διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
4. Τη φιλοξενία του και τη συντήρηση του website για το διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ρητά ορίζεται ότι δεν θα περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες συντήρησης η εισαγωγή δεδομένων, αναβαθμίσεις περιεχομένου, δομικές αλλαγές (navigation ή website components).
5. Παραμετροποίηση ώστε η ιστοσελίδα να προβάλλεται σε όλους τους browsers και τις συσκευές.
6. Εύκολη διαχείριση περιεχομένου της ιστοσελίδας.
7. Προσβάσιμη ιστοσελίδα από εφαρμογές ατόμων με προβλήματα όρασης.
8. Σχεδίαση λογότυπου για την ιστοσελίδα Περιλαμβάνει την διαμόρφωση του λογοτύπου, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 - α. Γλώσσα & Προσαρμογές: Αγγλικά
 - β. Εκτενής έρευνα του κλάδου και δημιουργικής ιδέας
 - γ. Σχεδιασμός & παρουσίαση έως 3 προτάσεων λογοτύπου
 - δ. Παράδοση τελικού αρχείου σε μορφή EPS

Παρακάτω αναφέρονται τα **βασικά χαρακτηριστικά** που θα έχει η ιστοσελίδα:

1. Θα φιλοξενεί multimedia υλικό
2. Διαδραστικοί χάρτες θα προβάλουν τα σημεία που βρίσκονται τα αρχαία θέατρα στη λεκάνη της Μεσογείου
3. Στατιστικά στοιχεία για τα θέατρα
4. Ημερολόγιο εκδηλώσεων για κάθε θέατρο
5. Φίλτρα αναζήτησης αξιοθέατων και των θεάτρων
6. Δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών λογαριασμών από συγκεκριμένους χρήστες

Τα Παραδοτέα αυτού του θα είναι τα εξής:

1. Ιστοσελίδα του Δικτύου Αρχαίων θεάτρων
2. Λογότυπος του Δικτύου και εφαρμογές του
3. Οδηγίες



ΑΡΘΡΟ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΙΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο χρόνος εκπόνησης του έργου από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ορίζεται στους 6 μήνες από τον χρόνο παράδοσης του απαιτούμενου υλικού από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Ως χρόνος έναρξης του έργου θεωρείται η υπογραφή της παρούσης σύμβασης.

Ειδικότερα, η υλοποίηση του έργου θα γίνει σταδιακά, σύμφωνα με το κατωτέρω χρονοδιάγραμμα:

A/A	Περιγραφή εργασίας	Διάρκεια Υλοποίησης	Ημερομηνία Παράδοσης
1.	Ανάλυση προδιαγραφών περιεχομένου και design και παράδοση λογοτύπου από τον ΑΝΑΔΟΧΟ στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ	1 μήνας	Απρίλιος 2019
2.	Παράδοση ιστοσελίδας WordPress και Παρουσίαση λειτουργικότητας ιστοσελίδας στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ με ενδεικτικό περιεχόμενο	2 μήνες	Ιούνιος 2019
3.	Συμπλήρωση περιεχομένου και παράδοση τελικού έργου	3 μήνες	Ιούλιος 2019
4.	Εκπαίδευση υπευθύνου διαχείρισης ιστοσελίδας.	1 μήνας	Ιούλιος 2019
5.	Τεχνική υποστήριξη για 1 έτος (12 μήνες) από την παράδοση Α. της ιστοσελίδας από τον Ανάδοχο στο Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ	12 μήνες	Μάρτιος 2020

Για την παραλαβή του έργου ορίζεται επιτροπή, αποτελούμενη από τους.:



α) κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη, Ομότιμο Καθηγητή Αρχαιολογίας, Γενικό Γραμματέα του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας του Διαζώματος που συγκροτήθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος «Διεθνές Δίκτυο Αρχαίων Θεάτρων»,

β) κ. Πρόδρομο Τσιαβό, νομικό και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαζώματος και

γ) κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου, υπεύθυνο πολυμεσικών εφαρμογών του Διαζώματος

Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης του έργου, πέρα από τις προθεσμίες που αναγράφονται στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, εάν κατά την εκπόνησή του προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κατά την κρίση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

ΑΡΘΡΟ 3 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσόν των **2.400,00 ευρώ**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικώς, ως ακολούθως:

- 30% με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης,
- 70% με την παράδοση του έργου.

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε κρατήσεις, εκτός τυχόν παρακράτησης φόρου.

Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί από το ίδρυμα Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, στο πλαίσιο Πολιτιστικής Χορηγίας και σε εκπλήρωση των κοινωφελών σκοπών του, προκειμένου ο τελευταίος να καταβάλει στον ΑΝΑΔΟΧΟ την αμοιβή του, έναντι έκδοσης των σχετικών νόμιμων παραστατικών στο όνομα του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί η προβολή και η προσβασιμότητα της ιστοσελίδας, οι Υπηρεσίες φιλοξενίας θα ανανεώνεται αυτόματα. Ακύρωση της υπηρεσίας είναι επιτρεπτή με έγγραφη ρητή ειδοποίηση από το Σωματείο, τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης - η οποία θα αποσταλεί με μέσο ώστε να προκύπτει η απόδειξη και η ημερομηνία παραλαβής - όπου θα δηλώνει τη μη επιθυμία του για ανανέωση. Εφόσον το Ματαρόα δεν έχει λάβει τέτοιο έγγραφο, θα θεωρεί τη σύμβαση ισχυρή και θα ζητά από τον Σωματείο το κόστος ανανέωσης των υπηρεσιών.

  5/6

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το Ματαρόα διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα ολοκληρωμένα έργα για επικοινωνιακούς σκοπούς του. Τα πνευματικά δικαιώματα του κώδικα δημιουργίας της ιστοσελίδας (source code) ανήκουν στο Ματαρόα και το Σωματείο θα απολαμβάνει τη δια βίου χρήση τους.

ΑΡΘΡΟ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει το ανατιθέμενο έργο με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, κατά επιστημονικά άρτιο τρόπο και σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της σύμβασης.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε υποδείξεις του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και να προσαρμόζει ανάλογα το έργο του.

ΑΡΘΡΟ 6 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Στην περίπτωση αυτή ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να αναθέσει το έργο σε άλλο ΑΝΑΔΟΧΟ.

ΑΡΘΡΟ 7 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ


Σε περίπτωση επελεύσεως εξαιρετικού μη προβλέψιμου και μη αποτρέψιμου γεγονότος, που καθιστά αδύνατη την έναρξη, πρόοδο ή ολοκλήρωση του έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη ελευθερώνονται αμοιβαίως από τις εκ της συμβάσεως απορρέουσες υποχρεώσεις τους, πλην της καταβολής στον ΑΝΑΔΟΧΟ της αμοιβής για τις μέχρι τότε εκτελεσθείσες εργασίες της σύμβασής του.

ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όλοι οι όροι της παρούσης σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή συμπλήρωση οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου.

ΑΡΘΡΟ 9 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και το υπ' αριθμόν άρθρο 15 του καταστατικού του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».



6/6

